



TONY LINDER+PARTNER AG

FRIEDHOFPLANUNGEN | EXHUMATIONEN

TONY LINDER + PARTNER AG, 6460 Altdorf

Gemeinde Kerns
Herrn Beat Niederberger
Sarnenstrasse 5
6064 Kerns

Altdorf, 03. Dezember 2024

Friedhof Kerns / Sanierung Friedhofanlage 2025 / 2026

Approximative Kostenberechnung



TONY LINDER+PARTNER AG

FRIEDHOFPLANUNGEN | EXHUMATIONEN

Friedhof Kerns / Sanierung Friedhofanlage 2025 / 2026

Approximative Kostenberechnung

Die Offerte beruht auf Erfahrungswerten ähnlich gelagerter Friedhöfe in Ihrer Umgebung.

Die geplanten Flächen zur Umgestaltung betragen:

- Urnenhain und Kinderfriedhof	=	500 m2
- Schottertränke	=	570 m2

BKP 211 Baumeisterarbeiten

- Installation und Einrichtungen	
- Aushub / Abbrüche / Transporte und Entsorgungen	
- Kanalisation / Entwässerungen	
- Aufbau Urnenhain / Kindergrabfeld	
- Einbau Foundationsschichten für Weganlagen	
- Randabschlüsse erstellen	
- Schottertränke	
- Anpassung bestehende Grabstätten mit neuen Naturstein-Randabschlüssen (Umrundungen)	Fr. 235'000.00

BKP 429 Exhumationsarbeiten

- Urnenumbettungen (Flächenexhumation) im Bereich Urnenhain / Kindergräber	Fr. 37'000.00
---	---------------

BKP 421 Gärtnerarbeiten

- Humusierungen / Bepflanzungen (Hain und Rabatten)	
- Rasenansaat, Grünflächen / Bäume	Fr. 50'000.00

BKP 413 Bildhauerarbeiten

- Denkmal Kinderfriedhof	Fr. 10'000.00
--------------------------	---------------

Uebertrag:	Fr. 332'000.00
------------	----------------



TONY LINDER+PARTNER AG

FRIEDHOFPLANUNGEN | EXHUMATIONEN

Uebertrag:

Fr. 332'000.00

BKP 9 Ausstattungen

- 1 Sitzbank rund / 2 Sitzbänke gerade	Fr. 14'000.00	
- 4 Wasserstellen / Zapfstellen	Fr. 13'500.00	
- Sanitärarbeiten / Trinkwasserzuleitung	Fr. 7'200.00	
- Bewässerungsanlage (Offerte Firma Koran)	Fr. 20'000.00	
- Elektroarbeiten / Leuchten und Steckdosen	Fr. 25'100.00	
- Netzanschluss	Fr. 5'000.00	
- Baumeisterarbeiten	Fr. 26'500.00	
- Plattenarbeiten	<u>Fr. 42'000.00</u>	Fr. 153'300.00

BKP 291 Architektenhonorar / Nebenkosten

- Vorprojekt (Fr. 17'300.00 im 2024 abgerechnet)		
- Projektierung / Baueingabe		
- Devisierung / Offert Wesen		
- Ausführungsplanung		
- Bauleitung / Baukontrolle		
- Abrechnung	Fr. 56'700.00	
- Plan- und Vervielfältigungskopien	<u>Fr. 500.00</u>	<u>Fr. 57'200.00</u>

Zwischentotal Fr. 542'500.00

Reserve / Rundung Fr. 27'500.00

Total inkl. MWST 8.1% Fr. 570'000.00
=====

FRIEDHOF KERNS

Projektplan 1. Etappe

Situation M = var.

- Schottertränke
- alte Situation



Musterfoto Baumbestattung



Musterfoto Kindergräber



Musterfoto Urnenhaingräber

